

**Annexe 5 – Coûts des travaux d'assainissement énergétique par immeuble**

CFC	Coûts de construction	Ancien-Stand 2 à 10		Ancien-Stand 12 à 18		Ancien-Stand 20		Ancien-Stand 22 à 28		Plaines-du-Loup 10 à 24	
		CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%	CHF	%
0	Terrain	60'000.-	0.9	48'000.-	0.9	96'000.-	1.0	66'000.-	0.9	124'000.-	0.8
1	Travaux préparatoires	89'700.-	1.3	71'500.-	1.3	138'000.-	1.4	96'200.-	1.4	382'200.-	2.4
2	Bâtiment	5'513'610.-	82.5	4'391'500.-	81.3	7'560'290.-	77.9	5'976'600.-	84.9	11'342'300.-	71.5
3	Equipement d'exploitation	25'000.-	0.4	20'000.-	0.4	10'000.-	0.1	40'000.-	0.6	137'000.-	0.9
4	Aménagements extérieurs	391'700.-	5.9	316'200.-	5.9	319'500.-	3.3	344'600.-	4.9	886'000.-	5.6
5	Frais secondaires	262'200.-	3.9	284'560.-	5.3	400'180.-	4.1	280'710.-	4.0	1'014'024.-	6.4
6	Réserves et divers	337'790.-	5.1	268'240.-	5.0	1'186'030.-	12.2	235'890.-	3.4	1'984'476.-	12.5
<b>Total</b>	<b>Réalisation CFC 0 à 6</b>	<b>6'680'000.-</b>	<b>100.0</b>	<b>5'400'000.-</b>	<b>100.0</b>	<b>9'710'000.-</b>	<b>100.0</b>	<b>7'040'000.-</b>	<b>100.0</b>	<b>15'870'000.-</b>	<b>100.0</b>